



# COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

**Determinazione N.48**

del **01.02.2023**

Responsabile:

- **BRUNO BETTINSOLI** -

## SETTORE - SETTORE TECNICO

Oggetto:	<b>REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA EUROPA - LODRINO' PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 'PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA' - RECEPIMENTO ESITI GARA SVOLTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI - CODICI CUP = F64E22000300006 CIG: 954149204A</b>
----------	---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023/2025;

**Preso atto che**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i Responsabili dei Centri di Spesa;

**Visto** il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** il Decreto del Sindaco n.2 del 28.05.2019 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle diverse Aree degli Uffici Comunali;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 28/10/2020 di nomina del Sindaco quale responsabile dell'Ufficio Tecnico;

**Vista** la determina n. 199 del 13/11/2020 di nomina del Responsabile del Procedimento servizi tecnici;

### **RICHIAMATI**

-il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";

-l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

### **VISTO CHE**

il Comune di Lodrino ha trasmesso, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa all'intervento "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA EUROPA - LODRINO", CUP F64E22000300006 sulla scorta del **Progetto di Fattibilità Tecnico-Economico Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022 avente Q.E. di € 193.126,00;**

-il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57.

- con prot. comunale n. 5275 del 17/10/2022 è stato trasmesso dal Ministero dell'Istruzione Accordo di Concessione di Finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA EUROPA - LODRINO", CUP F64E22000300006,

-all'art. 4 c.2 del sopracitato Accordo venivano riportate le azioni del progetto e relative tempistiche di completamento, ed in particolare :

**Aggiudicazione dei lavori:**

- Entro il 31 marzo 2023 con Determina di aggiudicazione

**Avvio dei lavori:**

- Entro il 30 giugno 2023 con Verbale di consegna dei lavori

**Conclusione dei lavori:**

- Entro il 31 dicembre 2025 con Verbale di ultimazione dei lavori

**Collaudo dei lavori:**

- Entro il 30 giugno 2026 con Certificato di collaudo

- a seguito di firma di Addendum all'Accordo di Concessione tra Comun e Ministero (prot.156 del 10.01.2023) veniva modificato cronoprogramma come di seguito riportato:

**Aggiudicazione dei lavori:**

- Entro il 31 maggio 2023 con Determina di aggiudicazione

**Avvio dei lavori:**

- Entro il 30 novembre 2023 con Verbale di consegna dei lavori

**Conclusione dei lavori:**

- Entro il 31 dicembre 2025 con Verbale di ultimazione dei lavori

**Collaudo dei lavori:**

- Entro il 30 giugno 2026 con Certificato di collaudo

**RICORDATO CHE** i Comuni beneficiari delle risorse PNRR sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (*DNSH, "Do no significant harm"*) incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- l'obbligo del rispetto dei principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei *target* e dei *milestone* associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

**RICHIAMATO:**

-il D.L. n. 50/2022 (art. 26 comma 7) "fondo per l'avvio di opere indifferibili" ed il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 settembre 2022, n. 213, con il quale sono state definite le modalità di accesso al fondo stesso per opere finanziate in tutto o in parte con risorse PNRR e PNC;

-il comma 6 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 il quale prevede come gli enti inclusi nell'allegato 1 al DPCM, che hanno avviato o **avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022**, possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento, la percentuale indicata nell'Allegato 1 al Decreto;

- che gli interventi di cui alla Missione 4 Compontene 1 Investimento 1.3 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" sono stati inseriti negli interventi di cui all'Allegato 1 del dPCM 28 luglio 2022;

- Per tali tipologie di investimenti viene previsto che l'accesso al fondo avvenga sotto forma di **contributo nella misura del 10%**, senza la presentazione di alcuna istanza da parte dei soggetti attuatori. La preassegnazione costituisce titolo per l'accertamento delle stesse a bilancio.

**RICHIAMATO** il contenuto della precedente Determinazione del Responsabile del Servizio n. 150 del 09.11.2022 con la quale veniva aggiudicato il servizio di Progettazione Definitiva/Esecutiva, Coordinazione Sicurezza in Fase Progettuale, Direzione

Lavori - Coordinazione Sicurezza in Fase Esecutiva - Redazione Contabilità Finale per l'intervento: "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA EUROPA - LODRINO" all'ARCHITETTO PIERLUIGI BIANCHETTI con studio in Via Belcolle, 5A- NAVE codice fiscale BNCPLG65E13B157Z P.iva 03311720175 per importo complessivo di € 11.835,60+ Cassa 4% ed IVA 22% pari ad importo lordo di € 15.017,01;

**PRESO ATTO** che il tecnico ARCHITETTO PIERLUIGI BIANCHETTI ha presentato il progetto esecutivo dell'opera in parola (Nota prot. 6187 del 07.12.2022);

**VISTO** il Rapporto di Verifica e Validazione del progetto Esecutivo soprariportato da Parte del RUP Ing. Zanardelli Giovanni (prot. 6192 07/12/2022)

**VISTO** che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 13/12/2022 si è provveduto ad approvare variante al progetto definitivo-esecutivo "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA EUROPA - LODRINO", avente quadro economico come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI A BASE D'ASTA soggetti a ribasso	162.500,00	
B)Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 NON soggetti al ribasso d'asta (Oneri Specifici O.S.)	4.000,000	
C)IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		166.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A.	16.650,00	
Spese tecniche : direzioni lavori, contabilità comprensive di oneri	15.017,01	
Accatastamenti Vari	2.500,00	
Incentivi ai sensi del D.Lgs 50/2016	3.330,00	
Oneri per procedura di gara	891,00	
Per allacci vari	2.000,00	
Imprevisti	5.550,59	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		45.938,60
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		<b>212.438,60</b>

**CONSTATATO** che

l'intervento troverà copertura per la sua attuazione da contributo Ministeriale di cui sotto riportato:

- Contributo Ministeriale nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.3: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU- per un importo complessivo di € 193.126,00;
- D.L. n. 50/2022 art. 26– "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" e DPCM 28.07.2022 di modalità d'accesso –

**aumento 10% del contributo in aggiunta a quello attribuito con decreto assegnazione – per importo complessivo di € 19.312,60; (N.B. procedura di affidamento delle opere pubbliche entro il 31 dicembre 2022)**

## **PRESO ATTO**

-CHE con Determina a contrarre n. 175 del 13.12.2022 si è dato mandato alla Centrale Unica di Committenza CUC – Area Vasta Brescia - Sdt Valle Trompia di procedere all'espletamento della procedura di gara, tramite l'utilizzo di strumenti elettronici, in attuazione della convenzione per l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante per conto del comune di Lodrino ;

-CHE la Centrale Unica di Committenza in attuazione della convenzione con i comuni per lo svolgimento delle attività della CUC ha provveduto a richiedere il Codice CIG: 954149204A;

-CHE la Centrale Unica di Committenza (Nota prot. 6290 del 14.12.2022 ) comunicava indizione gara "PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA EUROPA NEL COMUNE DI LODRINO(BS) – CUP: F64E22000300006 – CIG: 954149204A - CODICE NUTS: ITC47" -con Data Scadenza Presentazione Offerte alle ore 9:00 del 16/01/2023;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

VISTO CHE con determinazione dirigenziale n° 71/2023 la Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sdt Valle Trompia ha approvato il verbale di gara e proponeva aggiudicazione, comunicando CON LETTERA PROTOCOLLO DI PARTENZA 11217 del 18.01.2023 (Nostro prot. 385 del 19.01.2023), alla ditta **S.E.B. COSTRUZIONI SRL** con sede legale in 25030 MAIRANO – (Prov. BS) Cascina Marazzino, 9 - C.F/ 02264460987 con un'offerta con sconto pari al 0,123% sull'importo dei lavori a base d'asta corrispondente a € 162.300,13 + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €4.000,00 per un importo complessivo di aggiudicazione pari a €. 166.300,13 (Iva esclusa);

CHE alla procedura è stato attribuito CIG n° 954149204A;

CHE si rende ora necessario procedere alla presa d'atto degli esiti della gara provvedendo all'aggiudicazione definitiva ;

Visto che l'impresa S.E.B. COSTRUZIONI SRL risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali come risulta dal DURC online INAIL\_35320983 con scadenza il 02.03.2023;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.mi. ;

**VISTO** il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;

**VISTA** la Legge 241/90

**Dato atto** che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione a norma dell'art. 147 bis e art. 183 del D. Lgs 267/2000;

**Acquisito** in proposito il sotto riportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis comma 1 del Testo unico, approvato con D. Lgs 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. Di recepire ed approvare gli esiti di gara e relativi verbali nonché la proposta di aggiudicazione da parte della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sdt Valle Trompia (Nota prot.385 del 19.01.2023) dell'appalto in favore della ditta **S.E.B. COSTRUZIONI SRL** con sede legale in 25030 MAIRANO – (Prov. BS) Cascina Marazzino, 9 - C.F/ 02264460987 per l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA EUROPA - LODRINO PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" che prevede l'aggiudicazione per un importo pari a €. 166.300,13 comprensivi degli oneri della sicurezza + IVA 10 % per un importo complessivo lordo pari a €. **182.930,14** – cifra così ottenuta dall'applicazione di uno sconto pari allo 0,123% sull'importo dei lavori a base di gara;
2. di aggiudicare, in via definitiva , alla ditta **S.E.B. COSTRUZIONI SRL**. con sede legale in 25030 MAIRANO – (Prov. BS) Cascina Marazzino, 9 - C.F/ 02264460987 i lavori sopra detti ;
3. Di impegnare a favore della ditta **S.E.B. COSTRUZIONI SRL**. con sede legale in 25030 MAIRANO – (Prov. BS) Cascina Marazzino, 9 - C.F/ 02264460987 l'importo pari a € **182.930,14** comprensiva di Iva;
4. Di imputare la spesa al cap. 121400/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.017 gestione residui del bilancio di previsione 2023;
5. Di dare atto che, in base al disposto di cui all'art. 23 del D. L50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento acquisirà

efficacia solamente con l'esito favorevole dei controlli inerenti le verifiche di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 smi ;

6. di dare atto che ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, che il Codice Univoco Ufficio (CUU) da utilizzare per l'emissione della fattura elettronica per il contratto in essere, è il seguente UFL10Q;
7. di comunicare al creditore che, a seguito della modifica del DPR 633/1972 come modificato dall'art. 1 comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, in applicazione dello split payment sulle fatture emesse comportanti l'applicazione IVA, oltre agli altri dati dovrà essere riportata la dicitura "Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972";
8. DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
9. *DI DARE ATTO* che:
  - ✓ la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  - ✓ le forniture / servizi di che trattasi viene eseguita nella forma della scrittura privata;
10. *DI PROCEDERE* alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei dati relativi al presente provvedimento negli elenchi di cui all'art. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013;
11. *DI PROCEDERE* alla trasmissione del presente Atto alla Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sdt Valle Trompia al fine di consentire alla Stazione appaltante di procedere alla compilazione dell'eventuale SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE sull'applicativo dell'Osservatorio Contratti Pubblici;
12. *DI DARE ALTRESÌ ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio
13. *DI DARE ATTO* che Ai fini del rispetto dell'art 3 – comma 5 – della Legge n. 136/2010, di comunicare all'ufficio ragioneria quanto segue:
  - Il CIG corrisponde : CIG **954149204A**

Il Responsabile di Area  
Bruno Bettinsoli

---

**ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI**

- Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì 01.02.2023

Il Responsabile Finanziario  
Marcello Pintossi

---

- **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**  
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 69 comma 1 e art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,  
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti *impegni* di spesa:

NUMERO	INTERVENTO / CAPITOLO	IMPORTO
	cap. 121400/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.017	€ 182.930,14

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Marcello Pintossi

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **01.02.2023** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE